

Договір № 175/24

м. Чернівці

29. квітня 2024р.

Фізична особа-підприсмець **Сиройко Віктор Степанович**, названий в подальшому **ВИКОНАВЕЦЬ**, що діє на підставі свідоцтва про державну ресстрацію та Наказу № 92 від 12.02.2021р. Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з однієї сторони, та Чернівецької гімназії №19 Чернівецької міської ради, в особі директора **ОРОБЕЦЬ Любові Іванівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. **ЗАМОВНИК** доручає, а **ВИКОНАВЕЦЬ** приймає на себе зобов'язання по наданню експлуатаційних послуг, пов'язаних утриманням будинків і споруд - послуги протипожежного призначення, а саме: вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища закладу Чернівецької гімназії №19 Чернівецької міської ради за адресами: вул. Александрі, 24 (442.5м²), вул. Учительська, 12 (358.6м²), м. Чернівці
- 1.2. Код ДК 021:2015:77220000-8 Послуги з просочування деревини.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Вартість робіт, що підлягають виконанню по цьому договору складає: 26932.12 грн. (двадцять шість тисяч дев'ясот тридцять дві гривні 12 копійок).
- 2.2. **ЗАМОВНИК** перераховує **ВИКОНАВЦЮ** на розрахунковий рахунок згідно акту надання послуг.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним договором **ВИКОНАВЕЦЬ** та **ЗАМОВНИК** несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 3.2. **ВИКОНАВЕЦЬ** зобов'язується виконати роботи протипожежного призначення якісно та в встановлений термін.
- 3.3. **ЗАМОВНИК** зобов'язується створити належні умови для виконання робіт. Для узгодження та вирішення всіх питань, які можуть виникнути в процесі виконання робіт по даному договору та постійному зв'язку з **ВИКОНАВЦЕМ** повноважним представником **ЗАМОВНИКА**.
- 3.4. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених даним договором **ВИКОНАВЕЦЬ** несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла у період за який стягується пеня від суми невиконання або неналежного виконання робіт за кожний день такого невиконання (неналежного виконання).

4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 4.1. Жодна із сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, якщо це невиконання буде являтися наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна або військові дії, страйки або рішення уряду, що забороняють або обмежують виконання цього договору і постали або виникли після його підписання. Якщо будь-яка з цих обставин безпосередньо вплинула на виконання цього договору, то термін виконання договору чи окремих його етапів відсувається на строк дії цієї обставини.
- 4.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, повинна негайно в письмовій формі повідомити іншу сторону про виникнення та очікуваний термін дії відповідної обставини. Факти, вказані в повідомленні, повинні бути підтвержені Торгово-промисловою палатою України. Відсутність повідомлення або несвочасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на форс мажорну обставину як на таку, що звільняє від виконання зобов'язань по цьому договору.

5. ІНШІ УМОВИ

- 5.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання обома сторонами та діє до 31 грудня 2024 року.
- 5.2. Всі зміни та доповнення до даного договору дійсні в разі їх підписання обома сторонами.

6. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Сироїжко В.С.
м. Чернівці, вул. Лесі Українки 3/1
р/р UA233808050000000026003153093
АТ Райфайзенбанк Аваль
МФО 380805
ЄДРПОУ 2142820410
Тел/ факс 8(0372) 57-30-37

ЗАМОВНИК

Чернівецька гімназія № 19
Чернівецької міської ради
58025, м. Чернівці, вул. І.Підкови,9
код ЄДРПОУ 21431365
р/р UA768201720344290002000059961
тел.560-373

ФОП



В.С. Сироїжко

Директор



М.П.

Л.І.Оробець

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

Чернівецька гімназія №19 Чернівецької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Відомості

Г. С. Дробот

Затверджено (схвалено)

Зведенний кошторисний розрахунок у сумі 26,93212 тис. грн.
В тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



Г. С. Дробот
2027р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					23294,07				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					285,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11972,84				

Разом по главах 1-12:

Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)						23294,07				
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)						1940,45				
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:						350,99				
	- Єдиний податок за ставкою 5%						25585,51				
Розрахунок НП-137							1346,61				
							1346,61				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					26932,12				

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Полушин В. Б.

Сиройко В. С.